

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำชี.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ .....กองนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร .....๔๗,๕๘๘,๙๐๐..... บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ .....๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑.....  
เป็นเงิน .....๔๗,๕๘๖,๔๓๑.๐๐..... บาท
๕. ค่าตอบแทนบุคลากร.....๒๓,๕๔๑,๖๐๐.๐๐.....บาท
  - ๕.๑ ประเภทที่ปรึกษา.....ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA).....
  - ๕.๒ คุณสมบัติที่ปรึกษา.....ตามที่ระบุไว้ใน TOR.....
  - ๕.๓ จำนวนที่ปรึกษา .....ตามที่ระบุไว้ใน TOR.....
๖. ค่าวัสดุอุปกรณ์ .....๔๘๐,๐๐๐.๐๐..... บาท
๗. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี) .....บาท
๘. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ .....๑๓,๓๓๐,๕๐๐.๐๐.....บาท
๙. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)
 

๙.๑	นายสราวุธ ชีวะประเสริฐ	ประธานกรรมการ
	ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์	
๙.๒	นางสาวฉวี วงศประสิทธิ์พร	กรรมการ
	ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์	
๙.๓	นางวิมลภัทร บำบัดสรรพโรค คำกันยา	กรรมการ
	เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ	
๙.๔	นางสาวชัชราภรณ์ กำเนิดเพชร	กรรมการและเลขานุการ
	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ	
๙.๕	นายอิทธิกร บัวสมบุญ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ	
๑๐. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - ๑๐.๑ ราคาได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
  - ๑๐.๒ ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด
  - ๑๐.๓ ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาท้องตลาด
  - ๑๐.๔ ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

ราคากลางจ้างที่ปรึกษา  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำชี

สรุปค่าบริการที่ปรึกษา	ประมาณการ (บาท)	หมายเหตุ
<b>1 ค่าจ้างส่วนที่เหมาจ่าย</b>		
1.1 ค่าบุคลากรหลัก	12,441,600.00	
1.2 ค่าบุคลากรสนับสนุน	11,100,000.00	
1.3 ค่าใช้จ่ายสนาม	5,875,100.00	
1.4 ค่าใช้จ่ายในสำนักงาน	480,000.00	
1.5 ค่าใช้จ่ายด้านมวลชนสัมพันธ์/ประชาสัมพันธ์	6,722,000.00	
<b>รวม 1</b>	<b>36,618,700.00</b>	
<b>2 ค่าใช้จ่ายส่วนที่เบิกคืนได้</b>		
2.1 ค่าจัดทำเอกสารและรายงาน	733,400.00	
2.2 ค่าสำรวจเศรษฐกิจสังคม	3,072,000.00	
2.3 ค่าเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน/น้ำใต้ดิน	2,800,000.00	
2.4 ค่าสำรวจดิน/คุณสมบัติดินและการใช้ที่ดิน	749,200.00	
2.5 ค่าสำรวจด้านท่องเที่ยวและการพักผ่อนหย่อนใจ	250,000.00	
2.6 ค่าสำรวจด้านแหล่งโบราณคดี	250,000.00	
<b>รวม 2</b>	<b>7,854,600.00</b>	
<b>รวม (1)+(2)</b>	<b>44,473,300.00</b>	
<b>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%</b>	<b>3,113,131.00</b>	
<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>	<b>47,586,431.00</b>	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษา เห็นชอบ

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายสราวุธ ชิวะประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวศิริภรณ์ กำเนิดเพชร)

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ  กรรมการ

(นางสาววิ วงศ์ประสิทธิ์พร)

ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์

ลงชื่อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นายอิทธิกร บัวสมบุญ)

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

ลงชื่อ  กรรมการ

(นางวิมลภัทร บำยัคสรพรโรค คำกันยา)

เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ

จ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำชี

1. ค่าจ้างส่วนที่เหมาจ่าย
- 1.1 ค่าบุคลากรหลัก

ลำดับที่	ตำแหน่ง/หน้าที่	ประมาณการ (บาท)			หมายเหตุ
		อัตรา บาท / เดือน	จำนวน คน-เดือน	จำนวนเงิน บาท	
1	ผู้จัดการโครงการ	178,700.00	10.00	1,787,000.00	อัตราค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา สำนักงานงบประมาณ 2561
2	ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม	141,100.00	8.00	1,128,800.00	อัตราค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา สำนักงานงบประมาณ 2561
3	ผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนพัฒนาและบริหารจัดการลุ่มน้ำ	105,200.00	4.00	420,800.00	อัตราค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา สำนักงานงบประมาณ 2561
4	ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายสาธารณะ	120,800.00	4.00	483,200.00	อัตราค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา สำนักงานงบประมาณ 2561
5	ผู้เชี่ยวชาญด้านอุทกวิทยา	120,800.00	3.00	362,400.00	อัตราค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา สำนักงานงบประมาณ 2561
6	ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ	120,800.00	3.00	362,400.00	อัตราค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา สำนักงานงบประมาณ 2561
7	ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคม	120,800.00	4.00	483,200.00	อัตราค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา สำนักงานงบประมาณ 2561
8	ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร	120,800.00	4.00	483,200.00	อัตราค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา สำนักงานงบประมาณ 2561
9	ผู้เชี่ยวชาญด้านดิน/การใช้ประโยชน์ที่ดิน	120,800.00	4.00	483,200.00	อัตราค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา สำนักงานงบประมาณ 2561
10	ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำใต้ดิน	120,800.00	3.00	362,400.00	อัตราค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา สำนักงานงบประมาณ 2561
11	ผู้เชี่ยวชาญด้านเขตเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า	120,800.00	4.00	483,200.00	อัตราค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา สำนักงานงบประมาณ 2561
12	ผู้เชี่ยวชาญด้านป่าไม้	120,800.00	4.00	483,200.00	อัตราค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา สำนักงานงบประมาณ 2561
13	ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่า	120,800.00	4.00	483,200.00	อัตราค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา สำนักงานงบประมาณ 2561
14	ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบนิเวศทางน้ำ/ประมง	120,800.00	4.00	483,200.00	อัตราค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา สำนักงานงบประมาณ 2561
15	ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพน้ำผิวดิน/น้ำใต้ดิน	120,800.00	4.00	483,200.00	อัตราค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา สำนักงานงบประมาณ 2561
16	ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์/เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม	120,800.00	3.00	362,400.00	อัตราค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา สำนักงานงบประมาณ 2561
17	ผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมือง	120,800.00	3.00	362,400.00	อัตราค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา สำนักงานงบประมาณ 2561
18	ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการอุทยาน/ท่องเที่ยว	120,800.00	3.00	362,400.00	อัตราค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา สำนักงานงบประมาณ 2561
19	ผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดี/ประวัติศาสตร์	120,800.00	3.00	362,400.00	อัตราค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา สำนักงานงบประมาณ 2561
20	ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผลกระทบสุขภาพ	120,800.00	3.00	362,400.00	อัตราค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา สำนักงานงบประมาณ 2561
21	ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วม	120,800.00	8.00	966,400.00	อัตราค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา สำนักงานงบประมาณ 2561
22	ผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์	120,800.00	5.00	604,000.00	อัตราค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา สำนักงานงบประมาณ 2561
23	ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์	136,600.00	3.00	409,800.00	อัตราค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา สำนักงานงบประมาณ 2561
	รวมค่าบุคลากรหลัก		98.00	12,441,600.00	

จ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำชี

1. ค่าจ้างส่วนที่เหมาจ่าย (ต่อ)

1.2 ค่าบุคลากรสนับสนุน

ลำดับที่	ตำแหน่ง/หน้าที่	จำนวน	ประมาณการ (บาท)			หมายเหตุ
			อัตรา บาท / เดือน	จำนวน คน-เดือน	จำนวนเงิน บาท	
1	วิศวกรผู้ช่วย	10 คนๆ ละ 10 เดือน	30,000.00	100.00	3,000,000.00	อัตราค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา สำนักงานประมาณ 2561
2	นักวิชาการผู้ช่วย	26 คนๆ ละ 10 เดือน	30,000.00	260.00	7,800,000.00	อัตราค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา สำนักงานประมาณ 2561
3	เลขานุการ	2 คนๆ ละ 10 เดือน	15,000.00	20.00	300,000.00	อัตราค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา สำนักงานประมาณ 2561
	รวมค่าบุคลากรสนับสนุน			380.00	11,100,000.00	
	รวมค่าบุคลากรทั้งสิ้น			478.00	23,541,600.00	

1. ค่าจ้างส่วนที่เหมาจ่าย (ต่อ)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ประมาณการ (บาท)			หมายเหตุ
			ปริมาณ	อัตรา (บาท/หน่วย)	จำนวนเงิน (บาท)	
1.3	ค่าใช้จ่ายสนาม					
1.3.1	ค่าเบี้ยเลี้ยงบุคลากรหลัก	คน - วัน	1,150	270	310,500.00	อัตราค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป
1.3.2	ค่าเบี้ยเลี้ยงบุคลากรสนับสนุน	คน - วัน	2,660	240	638,400.00	อัตราค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับระดับชำนาญการพิเศษลงมา
1.3.3	ค่าที่พักบุคลากรหลัก	คน - วัน	690	1,200	828,000.00	อัตราค่าที่พักสำหรับระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป (เหมาจ่าย)
1.3.4	ค่าที่พักบุคลากรสนับสนุน	คน - วัน	1,520	800	1,216,000.00	อัตราค่าที่พักสำหรับระดับชำนาญการพิเศษลงมา (เหมาจ่าย)
1.3.5	ค่าเดินทางไป-กลับ โดยเครื่องบิน	เที่ยว	690	2,500	1,725,000.00	อัตราค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา สำนักงานประมาณ 2561
1.3.6	ค่าเดินทางไป-กลับ โดยรถปรับอากาศ	เที่ยว	1,140	600	684,000.00	อัตราค่าโดยสารจากบริษัท ขนส่ง จำกัด
1.3.7	ค่าเช่ารถในสนาม (พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง)	วัน	169	2,800	473,200.00	อัตราค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา สำนักงานประมาณ 2561
	รวม 1.3				5,875,100.00	
1.4	ค่าใช้จ่ายในสำนักงาน					
1.4.1	ค่าเช่าอุปกรณ์สำนักงาน	เดือน	12	15,000	180,000.00	คู่มือการจ้างที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง
1.4.2	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	เดือน	12	15,000	180,000.00	คู่มือการจ้างที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง
1.4.3	ค่าติดต่อสื่อสารภายในประเทศ	เดือน	12	10,000	120,000.00	มติ ครม. 4 ก.พ. 2546 แนวทางการใช้อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาให้
	รวม 1.4				480,000.00	
1.5	ค่าใช้จ่ายด้านมวลชนสัมพันธ์/ประชาสัมพันธ์					หลักเกณฑ์การคิดราคากลางงานที่ปรึกษาของ สททช. ปี 2562
1.5.1	การจัดประชุมในโครงการ 16 ครั้งๆ ละ 100 คน	คน	1,600	670	1,072,000.00	หลักเกณฑ์การคิดราคากลางงานที่ปรึกษาของ สททช. ปี 2562
1.5.2	การจัดประชุมกลุ่มย่อย 80 ครั้งๆ ละ 30 คน	คน	2,400	670	1,608,000.00	หลักเกณฑ์การคิดราคากลางงานที่ปรึกษาของ สททช. ปี 2562
1.5.3	การจัดปฐมนิเทศโครงการ 16 ครั้งๆ ละ 100 คน	คน	1,600	670	1,072,000.00	หลักเกณฑ์การคิดราคากลางงานที่ปรึกษาของ สททช. ปี 2562
1.5.4	ค่ายานพาหนะของผู้เข้าร่วมประชุม	คน - เที่ยว	5,600	200	1,120,000.00	อัตราค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา สำนักงานประมาณ 2561
1.5.5	การจัดกิจกรรมการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ	ครั้ง	2	450,000	900,000.00	หลักเกณฑ์การคิดราคากลางงานที่ปรึกษาของ สททช. ปี 2562
1.5.6	การจัดทำบอร์ดนิทรรศการ/เอกสารประกอบการประชุม	ครั้ง	8	15,000	120,000.00	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแล้ว จ.กาฬสินธุ์ (จ.72/2560) กรมชลประทาน
1.5.7	การจัดทำจดหมายข่าว	ชุด	3,000	30	90,000.00	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแล้ว จ.กาฬสินธุ์ (จ.72/2560) กรมชลประทาน
1.5.8	การจัดทำเอกสารแผ่นพับ	ชุด	6,000	40	240,000.00	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแล้ว จ.กาฬสินธุ์ (จ.72/2560) กรมชลประทาน
1.5.9	การจัดทำ Website และ Interactive discussion platform	ชุด	1	100,000	100,000.00	โครงการ EIA โขง เลย ชี มูล โดยแรงโน้มถ่วง ระยะที่ 1 จ.เลย (จ.7/2561) สท
1.5.10	การจัดทำวิดีโอประกอบเสียงความยาวไม่น้อยกว่า 3 นาที (Animation)	ชุด	2	200,000	400,000.00	หลักเกณฑ์การคิดราคากลางงานที่ปรึกษาของ สททช. ปี 2562
	รวม 1.5				6,722,000.00	

จ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำชี

2. ค่าใช้จ่ายส่วนที่เบิกคืนได้

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณการ (บาท)		หมายเหตุ
			อัตรา (บาท/หน่วย)	จำนวนเงิน (บาท)	
2.1	ค่าจัดทำเอกสารและรายงาน				
2.1.1	รายงานการเริ่มต้นงาน (Inception Report)	ชุด	30	15,000.00	คู่มือการจ้างที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง
2.1.2	รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) ฉบับที่ 1	ชุด	30	18,000.00	คู่มือการจ้างที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง
2.1.3	รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) ฉบับที่ 2	ชุด	30	18,000.00	คู่มือการจ้างที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง
2.1.4	รายงานฉบับกลาง (Interim Report)	ชุด	30	60,000.00	คู่มือการจ้างที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง
2.1.5	รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) ฉบับที่ 3	ชุด	30	18,000.00	คู่มือการจ้างที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง
2.1.6	ร่างรายงานฉบับสุดท้าย (Draft Final Report)	ชุด	30	75,000.00	คู่มือการจ้างที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง
	- ร่างรายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์				
	- ร่างรายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์				
	- ร่างรายงานมาตรการการบรรเทาผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน				
	- ร่างรายงานภาคผนวก				
	- ร่างรายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร รายงานแผนงานตามแนวทางการพัฒนาผู้นำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์				
	- ร่างรายงานแผนงานตามแนวทางการพัฒนาผู้นำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์				
2.1.7	รายงานฉบับสุดท้าย (Final Report)	ชุด	100	300,000.00	คู่มือการจ้างที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง
	- รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)				
	- รายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์				
	- รายงานมาตรการการบรรเทาผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน				
	- รายงานภาคผนวก				
	- รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร รายงานแผนงานตามแนวทางการพัฒนาผู้นำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ (ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)				
	- รายงานแผนงานตามแนวทางการพัฒนาผู้นำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์				
2.1.8	ค่าแปลเอกสารภาษาอังกฤษ (สำหรับรายงานสรุปผู้บริหาร)	หน้า	60	18,000.00	อัตราค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา สำนักงานงบประมาณ 2561
2.1.9	รายงานต้นฉบับไม่เก็บเล่มต่อข้อ 2.1.7	ชุด	1	-	-
2.1.10	รายงานข้อ 2.1.1 2.1.4 และ 2.1.7 บันทึกผล CD หรือ DVD	ชุด	20	-	-
2.1.11	รายงานประจำเดือน จำนวน 12 เดือน ละ 20 ชุด	ชุด	240	-	-
2.1.12	รายงานปีโครงการ	ชุด	30	9,000.00	โครงการ EA Eng Unit โดยเร่งรัดการ ระยะที่ 1 และที่ 2 (ก/2561) สทพ.
2.1.13	ฐานข้อมูลโครงการ ที่ลงในคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ใช้งานครบถ้วน และคู่มือการใช้ข้อมูล	ชุด	2	38,000.00	สืบจากตลาดออนไลน์น้อย 3 ร้านค้า
2.1.14	บันทึกผลงานฉบับสุดท้ายและข้อมูลรูปแบบที่จัดทำของกระดานสีทั้งหมด ที่ลงใน Tablet	ชุด	21,000	42,000.00	งบค่าตลาดออนไลน์น้อย 2561 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2.1.15	เครื่องพิมพ์เอกสารเลเซอร์สี ขนาดกระดาษ A3	ชุด	1	69,400.00	สืบจากตลาดออนไลน์น้อย 3 ร้านค้า
2.1.16	เอกสารและสื่อการประชาสัมพันธ์โครงการที่จัดทำขึ้นระหว่างการทำงานฯ พร้อมบันทึกผล CD หรือ DVD	ชุด	20	-	-
2.1.17	เอกสารสัญญา	ชุด	30	15,000.00	คู่มือการจ้างที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง
	รวม 2.1			733,400.00	

จ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาโครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำชี

2. ค่าใช้จ่ายส่วนที่เบิกคืนได้ (ต่อ)

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการ (บาท)			หมายเหตุ
		หน่วย	ปริมาณ	อัตรา (บาท/หน่วย)	
2.2	ค่าสำรวจเศรษฐกิจสังคม				
	(1) ค่าสำรวจและวิเคราะห์แบบสอบถาม	ตัวอย่าง	2,400	1,280	หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่ายฯ สำนักงานประมาณ 2561
	รวม 2.2			3,072,000.00	
2.3	ค่าเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ				
2.3.1	น้ำดิบ				
	(1) ค่าเก็บตัวอย่าง	ตัวอย่าง	112	1,000	โครงการ EA โขง เสง ชี มูล โดยแรงโน้มถ่วง ระยะที่ 1 จ.เลย (จ.7/2561) สททช.
	(2) ค่าวิเคราะห์ตัวอย่าง	ตัวอย่าง	112	15,000	โครงการ EA โขง เสง ชี มูล โดยแรงโน้มถ่วง ระยะที่ 1 จ.เลย (จ.7/2561) สททช.
2.3.2	น้ำดื่ม				
	(1) ค่าเก็บตัวอย่าง	ตัวอย่าง	112	1,000	โครงการ EA โขง เสง ชี มูล โดยแรงโน้มถ่วง ระยะที่ 1 จ.เลย (จ.7/2561) สททช.
	(2) ค่าวิเคราะห์ตัวอย่าง	ตัวอย่าง	112	8,000	โครงการ EA โขง เสง ชี มูล โดยแรงโน้มถ่วง ระยะที่ 1 จ.เลย (จ.7/2561) สททช.
	รวม 2.3			2,800,000.00	
2.4	ค่าสำรวจดิน/คุณสมบัติดินและการใช้ที่ดิน				
	(1) ค่าสำรวจด้านคุณภาพดิน				
	• HAND AUGERING (จุดละ 1.25 เมตร)	หลุม	112	350	โครงการ EA โขง เสง ชี มูล โดยแรงโน้มถ่วง ระยะที่ 1 จ.เลย (จ.7/2561) สททช.
	• ค่าวิเคราะห์ตัวอย่างดินด้านกายภาพและเคมี	ตัวอย่าง	112	3,000	โครงการ EA โขง เสง ชี มูล โดยแรงโน้มถ่วง ระยะที่ 1 จ.เลย (จ.7/2561) สททช.
	(2) ค่าสำรวจและจัดทำแผนที่การใช้ที่ดิน				
	• ค่าจัดซื้อภาพถ่ายออร์โธรีเฟอเรนซ์ 1 : 25,000	ระวาง	160	900	ตามบัญชีอัตราค่าใช้จ่ายในการบริการแผนที่ฯ กรมแผนที่ดิน
	• ค่าจัดซื้อภาพถ่ายออร์โธรีเฟอเรนซ์ 1 : 4,000	ระวาง	160	500	ตามบัญชีอัตราค่าใช้จ่ายในการบริการแผนที่ฯ กรมแผนที่ดิน
	• ค่าสำรวจการใช้ที่ดิน	ไร่	50,000	3	โครงการจ้างกับหัวหน้าทุ่งสูง จ.ศรีสะเกษ (อ.53/2560) กรมชลประทาน
	รวม 2.4			749,200.00	
2.5	ค่าสำรวจด้านท้องที่และสภาพทรัพยากรน้ำ	ครั้ง	5	50,000	โครงการ EA โขง เสง ชี มูล โดยแรงโน้มถ่วง ระยะที่ 1 จ.เลย (จ.7/2561) สททช.
	รวม 2.5			250,000.00	
2.6	ค่าสำรวจด้านแหล่งโบราณคดี	ครั้ง	5	50,000	โครงการ EA โขง เสง ชี มูล โดยแรงโน้มถ่วง ระยะที่ 1 จ.เลย (จ.7/2561) สททช.
	รวม 2.6			250,000.00	