

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา

๑. ชื่อโครงการ โครงการศึกษาปรับปรุงกรอบแนวทาง และค่าเป้าหมายแผนแม่บท.....
.....การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการกองนโยบายและแผนแม่บท...สำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๒๕,๔๐๐,๐๐๐.๐๐..... บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่๒๗...สิงหาคม...๒๕๖๔.....
เป็นเงิน ๒๕,๔๐๐,๗๓๑.๐๐.....บาท
๕. ค่าตอบแทนบุคลากร..... ๑๕,๗๔๘,๐๐๐.๐๐.....บาท
 - ๕.๑ ประเภทที่ปรึกษา.....MP.....
 - ๕.๒ คุณสมบัติที่ปรึกษา.....ตามที่ระบุไว้ใน TOR.....
 - ๕.๓ จำนวนที่ปรึกษา ตามที่ระบุไว้ใน TOR.....
๖. ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๒,๕๖๒,๑๓๑.๐๐..... บาท
๗. ค่าสำรวจด้านต่างๆ ๓,๕๕๖,๐๐๐.๐๐..... บาท
๘. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี) บาท
๙. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ๒,๕๓๔,๖๐๐.๐๐..... บาท
๑๐. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)

๑๐.๑ นายอรรถพงษ์ ฉันทานุมัติ	ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนแม่บท	
๑๐.๒ นางสาวพรรณราย อักษรถึง	กรรมการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	
๑๐.๓ นายวันชาติ ราชวงศ์	กรรมการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	
๑๐.๔ นายดุสิตฤทธิ์ หอมมาน	กรรมการและเลขานุการ
วิศวกรโยธามานุกรการพิเศษ	
๑๐.๕ นายนิติเดช มากเกตุ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
วิศวกรโยธามานุกรการพิเศษ	
๑๑. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๑๑.๑ ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
 - ๑๑.๒ ราคาจากหลักเกณฑ์การคิดราคากลางงานที่ปรึกษาของ สททช. ปี ๒๕๖๒
 - ๑๑.๓ คู่มือการจ้างที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง
 - ๑๑.๔ ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด
 - ๑๑.๕ ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดทำในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

รายการ	จำนวน	หน่วย	อัตราค่าหน่วย	รวมเงิน	อ้างอิง
1.3. ค่าใช้จ่ายสำนักงาน					
1.3.1 ค่าเช่าอุปกรณ์สำนักงาน				150,000	คู่มือที่การจ้างปรึกษา กระทรวงการคลัง
(1)	10	เดือน	15,000	150,000	
(2)	0	เดือน	0	0	
1.3.2 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง				150,000	คู่มือที่การจ้างปรึกษา กระทรวงการคลัง
(1)	10	เดือน	15,000	150,000	
(2)	0	ชิ้น	0	0	
1.3.3 ค่าติดต่องานสารภายในประเทศ				100,000	มติ ครม. 4 ก.พ. 46 แนวทางการใช้อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาไทยอัตราใหม่
(1)	10	ครั้ง	10,000	100,000	
(2)	0	ครั้ง	0	0	
รวมค่าใช้จ่ายสำนักงาน				400,000	
รวมทั้งสิ้น				400,000.00	

รายการ	จำนวน	หน่วย	อัตราราคา:หน่วย	รวมเงิน	อ้างอิง
1.4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ					
1.4.3 ค่าใช้จ่ายมวลชนสัมพันธ์/ประชาสัมพันธ์				2,134,600	
(1) ค่าจัดประชุมปฐมนิเทศ 1 ครั้ง 1 เวที ครั้งละ 120 คน	120	คน-ครั้ง	670	80,400	ประยุกต์จากอัตราค่าต่อหน่วยปี 2562 สำนักงบประมาณ
(2) ค่าจัดประชุมกลุ่มย่อย 3 ครั้ง 6 เวที 30 คน	540	คน-ครั้ง	670	361,800	ประยุกต์จากอัตราค่าต่อหน่วยปี 2562 สำนักงบประมาณ
หน่วยงานภายใต้แผนแม่บทน้ำ					
ผู้เชี่ยวชาญ					
(3) ค่าจัดประชุมปัจฉิมนิเทศ 1 ครั้ง 1 เวที ครั้งละ 120 คน	120	คน-ครั้ง	670	80,400	ประยุกต์จากอัตราค่าต่อหน่วยปี 2562 สำนักงบประมาณ
(4) ค่ายานพาหนะของผู้เข้าร่วมประชุม	780	คน-ครั้ง	400	312,000	อัตราค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา สำนักงบประมาณ 2562 หน้า 1-1
(5) ค่าจัดทำสื่อให้ความรู้ (วัสดุต้นประกอบเสีย/จดหมายข่าว)	2	ชุด	200,000	400,000	ประยุกต์จากอัตราค่าใช้จ่าย โฆษณา ปชส. ปี 2562 สำนักงบประมาณ
(6) กิจกรรมการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อหลัก	2	ครั้ง	450,000	900,000	ประยุกต์จากอัตราค่าใช้จ่าย โฆษณา ปชส. ปี 2562 สำนักงบประมาณ
รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ				2,134,600	
รวมทั้งสิ้น				2,134,600	/

รายการ	จำนวน	หน่วย	อัตราค่า:หน่วย	รวมเงิน	อ้างอิง
2. ค่าใช้จ่ายส่วนที่เบิกคืนได้					
2.1. ค่าจัดทำรายงานและเอกสาร					
(1) รายงานการเริ่มต้นงาน (Inception Report)	50	ชุด	500	25,000.00	คู่มือการจ้างที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง
(2) รายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 1 (Progress Report No.1)	50	ชุด	600	30,000.00	คู่มือการจ้างที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง
(3) รายงานฉบับกลาง (Interim Report)	50	ชุด	2,000	100,000.00	คู่มือการจ้างที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง
(4) ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์	50	ชุด	2,500	125,000.00	คู่มือการจ้างที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง
- ร่างรายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (ภาษาไทย)					
- ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์					
- ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (ภาคผนวก)					
(5) รายงานฉบับสมบูรณ์	500	ชุด	3,000	1,500,000.00	คู่มือการจ้างที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง
- รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (ภาษาไทยและอังกฤษ)					
- รายงานฉบับสมบูรณ์ (รายงานหลัก)					
- รายงานฉบับสมบูรณ์ (ภาคผนวก)					
- ค่าแปลรายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (ภาษาอังกฤษ)					
(6) คู่มือการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) และ	150	ชุด	2,500	375,000.00	คู่มือการจ้างที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง
(7) ฐานข้อมูลโครงการ ที่ลงในคอมพิวเตอร์พกพาพร้อมอุปกรณ์ใช้งานครบถ้วน และคู่มือการใช้ข้อมูล	4	เครื่อง	35,327.14	141,308.56	ราคากลางคอมพิวเตอร์ ก.ICT ลำดับที่ 49
(8) อุปกรณ์บันทึก ข้อมูลแบบภายนอก (External Hard Disk) 4 TB	4	เครื่อง	2,705.61	10,822.44	สืบราคาจากตลาดอย่างน้อย 3 ร้านค้า
(9) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาจอสัมผัส (tablet) ส่งข้อมูลแผนที่ ผลการศึกษา พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	4	เครื่อง	30,000.00	120,000.00	ราคากลางคอมพิวเตอร์ ก.ICT ลำดับที่ 14
(10) เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลระดับสูง	4	เครื่อง	30,000.00	120,000.00	ราคากลางคอมพิวเตอร์ ก.ICT ลำดับที่ 8
(11) รายงานปิดโครงการ	50	ชุด	300	15,000.00	โครงการศึกษาแผนหลักฯพื้นที่ลุ่มน้ำที่ล่าง-เขปาย-เขปอก และลุ่มน้ำมูลล่าง
2.2 ค่าสำรวจ					
- ค่าศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม	400	ตัวอย่าง	1,240.00	496,000.00	อัตราค่าจ้างต่อหน่วย สำนักงบประมาณ 2562 หน้า 26
- ค่าศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลหมู่บ้านที่ระบบประชากรเสียหยา/ไม่ได้มาตรฐาน	4	งาน	120,000.00	480,000.00	จ้างคนในท้องถิ่น 20 วัน วันละ 15 คน อัตราค่าจ้างวันละ 400 บาท
- ค่าศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลสำรวจสถานภาพ โครงการแหล่งน้ำ แม่น้ำ ลำคลอง แหล่งน้ำธรรมชาติ	4	งาน	120,000.00	480,000.00	จ้างคนในท้องถิ่น 20 วัน วันละ 15 คน อัตราค่าจ้างวันละ 400 บาท
- ค่าศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน เกษตร เมืองหลัก เมืองรองเพื่อขยาย อุตสาหกรรม	4	งาน	120,000.00	480,000.00	จ้างคนในท้องถิ่น 20 วัน วันละ 15 คน อัตราค่าจ้างวันละ 400 บาท
- ค่าศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน เกษตร เมืองหลัก เมืองรองเพื่อขยาย อุตสาหกรรม	4	งาน	120,000.00	480,000.00	จ้างคนในท้องถิ่น 20 วัน วันละ 15 คน อัตราค่าจ้างวันละ 400 บาท
- ค่าศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลสำรวจพื้นที่น้ำท่วมเฉพาะจุด และขอบเขตน้ำท่วม	4	งาน	120,000.00	480,000.00	จ้างคนในท้องถิ่น 20 วัน วันละ 15 คน อัตราค่าจ้างวันละ 400 บาท
- ค่าศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลคุณภาพน้ำ	120	ตัวอย่าง	1,500.00	180,000.00	สัญญาจ้างที่ปรึกษาเลขที่ จ.3/2562 (สสอ.)
- ค่าศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลพื้นที่ป่าต้นน้ำและพื้นที่ชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่เกษตรลาดชัน	4	งาน	120,000.00	480,000.00	จ้างคนในท้องถิ่น 20 วัน วันละ 15 คน อัตราค่าจ้างวันละ 400 บาท
รวมค่าจัดทำรายงาน		บาท		6,118,131.00	
รวมทั้งสิ้น				6,118,131.00	

หมายเหตุ : รายการค่าใช้จ่าย สามารถใช้กันได้ ตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่เกินวงเงินงบประมาณ

คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference : TOR) และกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาปรับปรุงกรอบแนวทาง และค่าเป้าหมายแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี เห็นชอบ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ



ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอรรถพงษ์ อินทามณี)

(นางสาวพรณมราย อักษรถึง)



ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวันชาติ ราชวงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ



(นายศุภฤกษ์ หอมนาน)

ลงชื่อ.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ



(นายนิวัติช มากกุด)

ตารางสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่าย

ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาปรับปรุงกรอบแนวทาง และค่าเป้าหมายแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี

รายการ	รวมเงินค่าใช้จ่าย (บาท)
1. ค่าใช้จ่ายส่วนที่เหมาจ่าย	
1.1. ค่าตอบแทนบุคลากรหลัก	10,408,000
1.2. ค่าตอบแทนบุคลากรสนับสนุน	5,340,000
1.3. ค่าใช้จ่ายสำนักงาน	400,000
1.4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	2,134,600
รวมข้อ 1	18,282,600
2. ค่าใช้จ่ายส่วนที่เบิกคืนได้	
2.1. ค่าจัดทำรายงานและเอกสาร	6,118,131
รวมข้อ 2	6,118,131
รวมข้อ 1+2	24,400,731
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	24,400,731
ขอเพียง/ขอเป็น	25,400,000
ตัวอักษร	ยี่สิบห้าล้านสี่แสนบาทถ้วน