

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ....ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ .....สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร .....๒๔,๗๓๒,๔๐๐.๐๐..... บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ....๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒...  
เป็นเงิน .....๒๔,๗๒๒,๔๕๐.๐๐..... บาท
๕. ค่าตอบแทนบุคลากร .....๒๓,๖๒๒,๔๕๐..... บาท
  - ๕.๑ ระดับหัวหน้าโครงการ .....๔..... คน
  - ๕.๒ ระดับผู้ดำเนินงาน .....๑๑..... คน
  - ๕.๓ ระดับผู้ช่วย .....๑๒..... คน
๖. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (ถ้ามี) .....-..... บาท
๗. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) .....:..... ๑,๑๐๐,๐๐๐..... บาท
๘. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)
 

๘.๑ ว่าที่ร้อยตรี สมชัย แต่งไทย	ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการกลุ่มน้ำ ๑	ประธานกรรมการ
๘.๒ นายธรรมพงศ์ เนาวบุตร	วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๘.๓ นายสถาพร รักชีพ	วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๘.๔ นายเอวิสันต์ กุ้ยเกียรติศักดิ์	วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๘.๕ นายเลิศพันธ์ สุขยิทธิ	วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๘.๖ นายทรงเกียรติ ขำทอง	วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ	กรรมการและเลขานุการ
๘.๗ นายภัทรพล เอี่ยมสะอาด	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๙. ที่มาของราคากลาง
  - ...๑. ราคามาตรฐานที่สำนักงานงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด.....
  - ...๒. คู่มือการจ้างที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง.....

กองบริหารจัดการกลุ่มน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  
ตารางแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในงบจ้างที่ปรึกษา โครงการควบคุมก่อสร้างอาคารที่กั้นการล้นภัยลุ่มน้ำแห่งชาติ

ปริมาณ	รายการ	หน่วย	อัตรา	จำนวนเงิน	รวมเงิน	อ้างอิง	หมายเหตุ
1.	ค่าใช้จ่ายส่วนที่เหมาจ่าย						
1.1.	ค่าตอบแทนบุคลากรหลัก						
16.0	ผู้จัดการโครงการ	คน-เดือน	141,600	141,600	2,265,600	อัตราค่าจ้างที่ปรึกษา สำนักงานประมาณ 2561 หน้า 1-21	
12.0	รองผู้จัดการโครงการฝ่ายวิศวกรรมโยธา	คน-เดือน	105,200	105,200	1,262,400	อัตราค่าจ้างที่ปรึกษา สำนักงานประมาณ 2561 หน้า 1-21	
12.0	รองผู้จัดการโครงการฝ่ายวิศวกรรมระบบ	คน-เดือน	105,200	105,200	1,262,400	อัตราค่าจ้างที่ปรึกษา สำนักงานประมาณ 2561 หน้า 1-21	
12.0	รองผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมไฟฟ้า	คน-เดือน	105,200	105,200	1,262,400	อัตราค่าจ้างที่ปรึกษา สำนักงานประมาณ 2561 หน้า 1-21	
10.0	ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโครงสร้าง	คน-เดือน	105,200	105,200	1,052,000	อัตราค่าจ้างที่ปรึกษา สำนักงานประมาณ 2561 หน้า 1-21	
8.5	ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา	คน-เดือน	105,200	105,200	894,200	อัตราค่าจ้างที่ปรึกษา สำนักงานประมาณ 2561 หน้า 1-21	
8.5	ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมจราจร	คน-เดือน	105,200	105,200	894,200	อัตราค่าจ้างที่ปรึกษา สำนักงานประมาณ 2561 หน้า 1-21	
8.5	ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้า	คน-เดือน	105,200	105,200	894,200	อัตราค่าจ้างที่ปรึกษา สำนักงานประมาณ 2561 หน้า 1-21	
8.5	ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเครื่องกล	คน-เดือน	105,200	105,200	894,200	อัตราค่าจ้างที่ปรึกษา สำนักงานประมาณ 2561 หน้า 1-21	
8.5	ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	คน-เดือน	105,200	105,200	894,200	อัตราค่าจ้างที่ปรึกษา สำนักงานประมาณ 2561 หน้า 1-21	
8.5	ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตย์	คน-เดือน	108,900	108,900	925,650	อัตราค่าจ้างที่ปรึกษา สำนักงานประมาณ 2561 หน้า 1-21	
8.5	ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิสถาปัตย์	คน-เดือน	108,900	108,900	925,650	อัตราค่าจ้างที่ปรึกษา สำนักงานประมาณ 2561 หน้า 1-21	
8.5	ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมภายใน	คน-เดือน	108,900	108,900	925,650	อัตราค่าจ้างที่ปรึกษา สำนักงานประมาณ 2561 หน้า 1-21	
8.5	ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม	คน-เดือน	120,800	120,800	1,026,800	อัตราค่าจ้างที่ปรึกษา สำนักงานประมาณ 2561 หน้า 1-22	
18.5	ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย	คน-เดือน	59,400	59,400	1,098,900	อัตราค่าจ้างที่ปรึกษา สำนักงานประมาณ 2561 หน้า 1-22	
5.0	ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย	คน-เดือน	120,800	120,800	604,000	อัตราค่าจ้างที่ปรึกษา สำนักงานประมาณ 2561 หน้า 1-22	
162.0	รวมค่าตอบแทนบุคลากรหลัก	บาท			17,082,450		
100	1.2. ค่าตอบแทนบุคลากรสนับสนุน						
100	- วิศวกรผู้ช่วย	คน-เดือน	30,000	30,000	3,000,000	มติ ครม. 4 ก.พ. 46 แนวทางการใช้อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาไทยอัตราใหม่	
20	- สถาปนิกผู้ช่วย	คน-เดือน	30,000	30,000	3,000,000	มติ ครม. 4 ก.พ. 46 แนวทางการใช้อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาไทยอัตราใหม่	
20	- เลขานุการ	คน-เดือน	15,000	15,000	300,000	มติ ครม. 4 ก.พ. 46 แนวทางการใช้อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาไทยอัตราใหม่	
20	- พนักงานพิมพ์ดีด	คน-เดือน	12,000	12,000	240,000	มติ ครม. 4 ก.พ. 46 แนวทางการใช้อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาไทยอัตราใหม่	
240	รวมค่าตอบแทนบุคลากรสนับสนุน	บาท			6,540,000		

กองบริหารจัดการลุ่มน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  
 ตารางแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในวงเงินที่ปรึกษา โครงการควบคุมก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ปริมาณ	รายการ	หน่วย	อัตรา	จำนวนเงิน	รวมเงิน	อ้างอิง	หมายเหตุ
1.4. ค่าใช้จ่ายสำนักงาน							
20	ค่าเช่าอุปกรณ์สำนักงาน	เดือน	15,000	15,000	300,000	คู่มือการจ้างปรึกษา กระทรวงการคลัง	
20	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	เดือน	15,000	15,000	300,000	คู่มือการจ้างปรึกษา กระทรวงการคลัง	
20	ค่าติดต่อสื่อสารภายในประเทศ	เดือน	10,000	10,000	200,000	มติ ครม. 4 ก.พ. 46 แนวทางการใช้ครุภัณฑ์แบบแผนกับศึกษาไทยอัตราใหม่	
	รวมค่าใช้จ่ายสำนักงาน				800,000		
2.3 ค่าจัดทำรายงานและเอกสาร							
30	สำเนาสัญญาจ้าง	ชุด	500	500	15,000	คู่มือการจ้างปรึกษา กระทรวงการคลัง	
30	รายงานการเริ่มงาน (30 ฉบับ)	ชุด	500	500	15,000	คู่มือการจ้างปรึกษา กระทรวงการคลัง	
600	รายงานประจำเดือน 20 เดือน (30 ฉบับ)	ชุด	300	300	180,000	คู่มือการจ้างปรึกษา กระทรวงการคลัง	
30	รายงานสรุปผลการควบคุมงานก่อสร้าง (30 ฉบับ)	ชุด	3,000	3,000	90,000	คู่มือการจ้างปรึกษา กระทรวงการคลัง	
	รวมค่าจัดทำรายงาน	บาท			300,000		
	รวม				24,722,450.00		

ลงชื่อ ..... วาที่ร้อยตรี สมชัย แดงไทย ..... ประธานกรรมการ ..... กรรมการ ..... นายธรรมพงศ์ เนาวบุตร ..... ลงชื่อ ..... นายเอวิสันต์ ภูเกียรติศักดิ์ ..... กรรมการ

ลงชื่อ ..... วาที่ร้อยตรี สมชัย แดงไทย ..... ประธานกรรมการ ..... กรรมการ ..... นายธรรมพงศ์ เนาวบุตร ..... ลงชื่อ ..... นายภัทรพล เอี่ยมสะอาด ..... ผู้ช่วยเลขานุการ

ลงชื่อ ..... วาที่ร้อยตรี สมชัย แดงไทย ..... ประธานกรรมการ ..... กรรมการ ..... นายธรรมพงศ์ เนาวบุตร ..... ลงชื่อ ..... นายภัทรพล เอี่ยมสะอาด ..... ผู้ช่วยเลขานุการ